
URAIAN PEKERJAAN 

 

1. Kegiatan Persiapan 

▪ Penyusunan jadwal pelaksanaan; 

▪ Koordinasi dengan instansi/ pihak terkait; 

▪ Mengidentifikasi kondisi lokasi pekerjaan; 

▪ Pemaparan program kerja kegiatan leger jalan. 

 

2. Kegiatan Survei Lapangan 

▪ Penyusunan jadwal pelaksanaan surveu lapangan; 

▪ Pengaturan jumlah teknisi pengukuran; 

▪ Kegiatan survei topografi dan pengukuran lapangan; 

▪ Kegiatan survei inventarisasi dan sinkronisasi inventarisasi; 

▪ Ringkasan ketentuan survei lapangan. 

 

3. Proses dan Hasil Analisa Data 

Seluruh data lapangan yang masuk dilakukan analisa teknis dan hasil analisa 

selanjutnya disusun usulan Dokumen 

 

4. Kegiatan Pendukung 

▪ Kegiatan Operasional Kantor dan lapangan;  

▪ Dokumentasi foto kegiatan di lapangan dan kegiatan dikantor; 

▪ Pembuatan laporan-laporan sesuai ketentuan KAK. 

 

5. Saran Teknis Pelaksanaan 

Memberikan saran/ rekomendasi atas permasalahan teknis pelaksanaan 

pekerjaan Penyelidikan Tanah pada Tahun Anggaran berjalan. 

 


