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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 

Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, 

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, 

Daerah Terpencil dan Perdesaan 

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Sambungan Rumah 

Listrik Murah Untuk Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Klaten, 

Boyolali, dan Magelang (Merapi) 

Lokasi : Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten 

 

 
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Klaten. 

Sumber pendanaan 

 

: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 

Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,- 

(dua puluh lima juta rupiah ) 

 

HPS : Rp 24.958.350,- 

(dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu 

tiga ratus lima puluh rupiah) 

 

Waktu pelaksanaan  : 120 (serratus dua puluh) hari kalender. 

 

Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan 

 

Lingkup Pekerjaan 

 

: Lingkup pekerjaan merupakan Pekerjaan Konsultan 

Pengawasan Pekerjaan Sambungan Rumah Untuk Keluarga 

Kurang Mampu, yang meliputi wilayah Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, adalah : 

a. Pemeriksaan material/bahan yang akan digunakan dalam 

pekerjaan konstruksi terhadap kesesuaian dengan 

spesifikasi teknis, merk dan jumlah dalam dokumen 

kontrak, 

b. Pengawasan pekerjaan fisik yang meliputi strategi 

pelaksanaan, penjadwalan pekerjaan alat dari tenaga 

serta pengendalian terhadap mutu dan waktu pekerjaan, 

c. Laporan harian, mingguan dan bulanan, 

d. Pengawasan/monitor terhadap kegiatan harian untuk 

mencapai kuantitas/volume yang sesuai dengan rencana 

dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi teknis, 

e. Rekomendasi Addendum, 

f. Pemeriksaan dan persetujuan kelengkapan administrasi, 

As Built Drawing serta perhitungan MC-100, 

g. Serah terima pertama pekerjaan (PHO/provisional hand 

over), dan 

h. Menyampaikan laporan akhir yang merangkum seluruh 

kegiatan pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir 

pekerjaan. 

 

Keluaran : Keluaran yang dihasilkan oleh pekerjaan pengawasan 

berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah: 

1) Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan 

harian, 
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2) Laporan akhir Pengawasan Sambungan Rumah Listrik 

Murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten 

Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten 

yang meliputi : 

a. Laporan mingguan sebagai resume laporan harian, 

b. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran 

termin pekerjaan (bila ada), 

c. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara 

pemeriksaan pekerjaan tambahan atau kurang, 

d. Laporan rapat di lapangan (site meeting) jika ada dan 

perlu, 

e. Kelengkapan dokumen lainnya dengan lampiran-

lampirannya, 

f. Laporan Akhir pekerjaan pengawasan. 

 

Tugas dan tanggungjawab 

Penyedia Jasa 

 Konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan pekerjaan yang secara garis besar 

adalah sebagai berikut : 

1) Pekerjaan persiapan 

a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan 

konsepsi pekerjaan pengawasan. 

2) Pekerjaan teknis pengawasan lapangan 

a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, 

pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi 

pekerjaan atau pemasangan sambungan listrik 

murah agar pelaksanaan teknis maupun administrasi 

teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus 

sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua 

kalinya, 

b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas 

dari bahan atau komponen konstruksi, peralatan dan 

perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan, 

c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil 

tindakan yang tepat dan cepat agar sesuai waktu 

pelaksanaan yang ditetapkan, 

d. Memberikan petunjuk dan masukan pendapat teknis 

tentang penambahan atau pengurangan yang dapat 

mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta 

berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk 

mendapatkan persetujuan dari pejabat pembuat 

komitmen. 

e. Membantu PPK melakukan verifikasi data pengganti 

calon penerima sambungan rumah untuk keluarga 

kurang mampu (apabila diperlukan) guna memenuhi 

target pekerjaan konstruksi fisik yang telah 

ditetapkan. 

3) Konsultasi dan rapat 

a. Melakukan konsultasi kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen guna membahas segala dan persoalan 

yang timbul selama masa pekerjaan, 

b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala (jika 

diperlukan) dengan Pejabat Pembuat Komitmen, 

untuk membahas permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan, serta membuat laporan, 

c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut 

apabila dianggap mendesak. 
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4) Laporan 

a. Memberikan laporan dan pendapat teknis 

administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen mengenai volume, persentase 

dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan 

dilaksanakan oleh penyedia, 

b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata 

dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang 

telah disetujui, 

c. Melaporkan bahan-bahan konstruksi fisik, jumlah 

tenaga kerja dan alat yang digunakan, 

d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang 

dibuat oleh penyedia terutama yang mengakibatkan 

tambahan atau berkurangnya pekerjaan dan juga 

perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat 

oleh penyedia. 

5) Dokumen 

a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan 

dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan serta 

untuk keperluan pembayaran termin (apabila ada), 

b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai 

pekerjaan serta penambahan atau pengurangan 

pekerjaan guna keperluan pembayaran. 

 
Peralatan dan Material 

dari Penyedia Jasa 

Konsultasi 

: Peralatan minimal yang diperlukan adalah: 

1) Avo meter, 

2) Meteran, 

3) Kendaraan bermotor 

4) Kamera/ponsel 

5) Komputer 

6) Printer. 

 

Personil : Klasifikasi personil yang diperlukan pada kegiatan ini adalah: 

a. 1 (satu) Tenaga Ahli Elektrikal sebagai Ketua Tim. 

Minimal D3 Teknik Elektro, pengalaman 1 (satu) tahun 

pada instalasi listrik dan memiliki Sertifikat Kompetensi 

Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), 

b. 1 (satu) Administrasi/ Surveyor 

Minimal lulusan STM/SMK Teknik Elektro sederajat, 

pengalaman 1 (satu) tahun. 

 

Tata Cara Pelaporan : Konsultan harus menyerahkan laporan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. Pelaporan yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut : 

1) Laporan Pendahuluan 

Laporan Pendahuluan, harus diserahkan sebanyak 5 

(lima) eksemplar, paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja sejak SPMK diterbitkan, dan Laporan Pendahuluan 

berisi minimal :  

a. Latar belakang, 

b. Kesampaian Daerah, 

c. Metode Pelaksanaan, 

d. Personil dan peralatan. 
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2) Laporan Akhir 

Laporan Akhir, berisi minimal antara lain :  

a. Latar belakang,  

b. Data Pengawasan lokasi (rumah) sambungan listrik 

murah calon penerima setelah instalasi sesuai BDT,  

c. Data, gambar atau foto, peralatan dan perlengkapan 

selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan 

laporan pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan 

kemajuan pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. 

3) Penyerahan Laporan Akhir 

Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja setelah kontrak pekerjaan berakhir, dan 

Laporan Akhir diserahkan masing-masing sebanyak 5 

(lima) buku laporan dan flasdisk yang telah diperiksa 

oleh Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat 

Penandatangan Kontrak serta hasilnya dituangkan 

dalam Berita Acara. 

 

Penutup : Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan 

dalam melaksanakan pengadaan jasa konsultansi pada 

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 

Pekerjaan Sambungan Rumah Listrik Murah Untuk Keluarga 

Kurang Mampu di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang 

(Merapi) ini sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Klaten. Bila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki akan dilakukan revisi perbaikan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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