PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH SERAYU SELATAN
Jl. Jend. Sudirman No.10, Purworejo 54114
Telp : (0275) 324134 / Fax: (0275) 323685

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN :
Jasa Konsultansi Pengawasan Sambungan Listrik di Wilayah Serayu Selatan

LOKASI :
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN :
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Jasa Konsultansi Pengawasan Sambungan Listrik di Wilayah Serayu Selatan
Tahun Anggaran 2024

1. Lingkup Kegiatan

- Pemantauan/pengawasan terhadap progres pekerjaan sambungan rumah listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo;
- Pemantauan/pengawasan instalasi listrik yang terpasang dan telah menyala (MCB On);
- Penyusunan laporan hasil pemantauan/pengawasan.

2. Keluaran

- Hasil pekerjaan berupa laporan *hardcopy* (buku) dan *softcopy* yang berisi:
  - Laporan bulanan sebagai resume laporan mingguan yang berisi:
    - Data BNBA calon penerima bantuan sambungan listrik yang terpasang dan telah menyala beserta dokumentasi (foto);
    - Data BNBA calon penerima bantuan sambungan listrik yang tidak terpasang (bila ada) beserta alasannya.
  - Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termin pekerjaan (bila ada);
  - Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambahan atau kurang;
  - Laporan rapat dilapangan (*site meeting*) jika ada dan perlu;
  - Kelengkapan dokumen lainnya dengan lampiran-lampirannya;
  - Laporan Akhir pekerjaan pengawasan pekerjaan sambungan rumah listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia

Penyedia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan persiapan
  - Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan;
  - Memeriksa *time schedule* yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengelola proyek untuk mendapatkan persetujuan.
- Pekerjaan teknis pengawasan lapangan
  - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi pekerjaan atau pemasangan sambungan listrik murah agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya;
  - Mengawasi dan memvalidasi data dan spesifikasi terkait kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen konstruksi, peralatan dan perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan;
  - Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar sesuai waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
  - Memberikan petunjuk dan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat pembuat komitmen.
- Konsultasi dan rapat
  - Melakukan konsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna membahas segala dan persoalan yang timbul selama masa pekerjaan;
  - Mengadakan rapat lapangan secara berkala (jika diperlukan) dengan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan, serta membuat laporan;

- Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

- Laporan
  - Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume, persentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia;
  - Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui;
  - Melaporkan bahan-bahan konstruksi fisik, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan;
  - Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh penyedia terutama yang mengakibatkan tambahan atau berkurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh penyedia.
- Dokumen
  - Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan serta untuk keperluan pembayaran termin;
  - Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran;
  - Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan serta keperluan pendaftaran sebagai asset negara.

4. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

212 (dua ratus dua belas) hari kalender dan/atau mengikuti fisik pekerjaan sambungan listrik rumah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

5. Laporan

Laporan memuat:
- Hasil pengawasan penerima bantuan sambungan rumah listrik murah berupa laporan progres pekerjaan mingguan;
- Pendataan nama dan alamat calon penerima bantuan sambungan rumah yang terpasang beserta dokumentasi (foto);
- Pendataan nama dan alamat calon penerima bantuan sambungan rumah yang tidak terpasang (bila ada) beserta alasannya;
- Hasil survei lapangan/validasi penerima bantuan dibuktikan/ ditandatangani oleh Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan kelengkapan lainnya sesuai arahan dan petunjuk Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah fisik pekerjaan sambungan rumah listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dinyatakan selesai sebanyak 5 (lima) buku/ eksemplar laporan dan dalam bentuk *softcopy* flashdisk.

6. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Semua penerima bantuan sambungan rumah harus didatangi satu per satu (bukan sampling);
- Data yang direkam sesuai kenyataan di lapangan.